GMINA BOLESZKOWICE

ul. stoneczna 24 . .
74-407 BOLESZKOWICE Boleszkowice dnia 09.11.2018 r.

Dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r, Prawo zamdwien
publicznych zamawiajgcy udziela wyjasniet odnosnie zapytan zgtoszonych do tresci  specyfikacji
istotnych warunkdéw zamowienia, dotyczacej postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego
pn.. ,Zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych polegajagcych na budowie kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Gudzisz i Reczyce oraz oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Gudzisz —

Gmina Boleszkowice.”

1)

2)

3)

Prosimy o potwierdzenie, ¢zy do terenu realizacji Inwestycji beda mogty dojezdzad
samochady ciezarowe ¢ dopuszczalnej masie 40 ton bez przeszkod fizycznych i prawnych.

Odpowiedi:

Organizacja robét budowlanych w realizacji inwestycji, w tym okreslenie sposobu
transportu sprzetu i materiatéw, jest cbowigzkiem Wykonawcy. Okreslajac przejazd
pojazddéw na miejsce budowy, nalezy przestrzegac obowiazujacych norm oraz parametréow
drég. W przypadku wystapienia tadunku o gabarytach i ciezarze wigkszym od
dopuszczalnego, nalezy uzgodnic przejazd z zarzadca drogi.

Do miejsca sktadowania materiatow budowlanych w miejscowosci Gudzisz dz. Nr 42 moina
dojecha¢ droga Krajowa Nr 31 nastepnie Wojewédzka Nr 127 | gminng samochodami
ciezarowymi o dopuszczalne] masie 40 ton bez przeszkaéd fizycznych i prawnych. Jedynym
ograniczeniem tonazowym przy realizacji robét budowlanych sa dwa mosty na rzece Mysla
w miejscowosci Gudzisz i Reczyce w ciagu drogi Powiatowej Nr 2144Z z ustawionymi
znakami nosnosci 15 t.

Czy inwestor zapewnia miejsce na odkfadanie urobku oraz sktadowanie materiatéw w
hezposrednim sasiedztwie terenu budowy.

Odpowiedi:

Inwestor zapewnia miejsce do skladowania materiatéw budowlanych w bezposrednim
sgsiedztwie budowy t]. w miejscowosci Gudzisz dz. Nr 42 obreb Gudzisz.

Inwestor zapewnia miejsce na odkladanie urobku w migjscowosci Gudzisz dz. Nr 105711
obreb Gudzisz.

§11 ust. 2 wzoru umowy naklada na Wykonawce obowigzek przedstawienia polisy
ubezpieczenia OC Projektanta. Czy Zamawiajacy uzna obowiazek za spetniony w sytuacji, gdy
dla danego Projeltanta zostanie przedstawione aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do
wiasciwe] lzby Inzynieréw Budownictwa i posiadanie z tego tytutu ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej.

Odpowiedi:
Wystarczajace bedzie potwierdzenie posiadania obowigzkowego ubezpieczenia CC innym
dokumentem niz polisa projektanta przynaleigcego do wlasciwej lzby Iniynierow



4)

5)

Budownictwa — samo zaswiadczenie ¢ przynaleznoéci do wiasciwej izby jednak nie
wystarczy, jezeli z jego tresci nie bedzie wynikato , Ze projektant jest ubezpieczony.

Prosimy o wskazanie miejsca odprowadzania Sciekéw. Jezeli $cieki nie majg byc
wprowadzone do jeziora lub jego odplywu, czy tei bezposrednio do sztucznych zbiornikow
wodnych usytuowanych na wodach plynacych, prosimy o potwierdzenie, fe wzglgdem
realizowanej oczyszczalni éciekéw nie znajda potwierdzenia parametry, przewidziane w PFU
(str. 13) w zakresie azotu og6lnego oraz fosforu ogdlnego. Powyisze wynika z tego, Ze
zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada
2014r. w sprawie warunkéw , jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego ,
przedmiotowe wartosci SA wymagane jedynie w przypadku $ciekéw wprowadzanych do
jezior i ich odptywdw oraz bezposrednio do sztucznych zbiornikéw wodnych usytuowanych
na wodach ptynacych.

Odpowiedi:

Przepisy Ustawy Prawo Wodne, okreslaja motiliwosé przesytu | zrzutu $ciekéw
oczyszczonych do danego odbiornika (jezioro, rzeka itd.} w tym przypadku odbiornikiem
$ciekéw oczyszczonych jest réw melioracyjne odkryty z przepustem pod droga powiatowg
Nr 2144Z o df. okoto 400 mb dz. Nr 44 nastepnie rzeka Mysla.

W zwiazku z zapisem § 4 ust. 1 wzoru umowy wnosimy o zmiang zapisu dotyczacego sposobu
finansowania prac wykonawczych. Z uwagi na koniecznos¢ biezgcego finansowania wszelkich
prac podwykonawczych jak i konieczno$¢ dokonywania zakupéw materiatéw na potrzeby
inwestycji o znacznej wartoéci, wnosimy o co miesigczne rozliczenia wykonanych prac w
oparciu o zaakceptowany przez Inwestora Harmonogram rzeczowo- Finansowy.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang zapisu § 4 wzoru umowy w sposéb
proponowany przez Wykonawce , lecz dokonuje modyfikacji tego zapisu w nastgpujacy
sposob:

» 1. Wynagradzenie Wykonawcy wyptacone zostanie w 4 ratach, po zrealizowaniu kazdego
z etapéw okreslonych przez wykonawce w harmonogramie rzeczowo- finansowym przy
czym:

1) Etap | - platny po wystawieniu faktury czesciowej w wysokosci okreslonej w § 3 ust 2 pkt 1,

2)

3)

| protokolarnym odhiorze przez Zamawiajacego kompletnej dokumentacji projektowe] oraz
ostatecznej decyzji udzielajgcej pozwolenia na budows.
Etap II- ptatny po wystawieniu faktury czesciowej za wykonanie robét budowlanych ,
ktérych wartosé wyniesie co najmniej 30 % wynagrodzenia , o ktérym mowa w § 3 ust 2,
pkt 2, potwierdzonych przez inspektora nadzoru oraz kierownika budowy, wynikajgcych z
harmonogramu rzeczowo- finansowego.
Etap l1l- ptatny po wystawieniu faktury czesciowej za wykonanie robét budowlanych ,
ktérych warto$é wyniesie co najmniej 30 % wynagrodzenia , o ktérym mowa w § 3 ust 2,
pkt 2, potwierdzonych przez inspektora nadzoru oraz kierownika budowy, wynikajacych
z harmonogramu rzeczowo- finansowego.



4) Etap IV - platny po wystawieniu faktury kohcowej za wykonanie pozostatych robét

budowlanych, potwierdzonych przez inspektora nadzoru oraz kierownika budowy,
wynikajacych z harmonogramu rzeczowo- finansowego.

Jednoczesnie Zamawiajacy modyfikuje nastepujace zapisy wzoru umowy:

1)
2}
3)
4)

5)
6)

7)

1)

2)
3)
4)
5)

1) §10 ust. 9, ktéry otrzymuje brzmienie: ,Wykonawca zobowigzany jest najpoiniej w
ciggu 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy do przedstawienia
harmonogramu rzeczowo- finansowego wykonania przedmiotu umowy.

2) §15 ust. 1-2 otrzymuje brzmienie:

, l.Roboty budowlane wykonane w ramach niniejszej umowy beda podlegaé
nastepujgcym odbiorom i przegladom:

odbiory dokumentacji projektowej i ostateczne] decyzji udzielajacej pozwolenia na
budowse, .

odbiory prac zanikajacych — w celu stwierdzenia jakosci prac wykonanych i podlegajacych
zakryciu,

odbiory techniczne z montazu i uruchomienia poszczegé!nych urzadzen, maszyn, systemoéw
—w celu sprawdzenia prawidtowosci ich dziatania,

_odbiér koficowy — polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci prac,

odbioréw, o ktérych mowa w § 4ust.2.

plerwszy przeglad gwarancyjny — w celu ustalenia ewentualnych wad i usterek objgtych

gwarancja
i rekojmig {opisany w § 16 ust. 8),
drugi przeglad gwarancyjny — w celu ustalenia ewentualnych wad i usterek objetych
gwarancja i rekojmig {opisany w § 16 ust. 9).

2.Zamawiajacy jest zobowigzany do przystapienia do odbioréw:
dokumentacji projektowej — niezwtocznie po jej otrzymaniu od Wykonawcy w celu
dokonania odbioru zgodnie 2 § 5 ust. 31 4,
ostatecznej decyzji udzielajace] pozwolenia na budowe — niezwtocznie po jej otrzymaniu,
prac zanikajacych — na biezaco w toku wykonywanych prac i bez uzasadnionej zwtoki,
odbioréw, o ktérych mowa w § 4ust.2 , niezwtocznie po zgloszeniu gotowosci odbioru,
koficowego — w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia od
Wykonawcy o zakoriczeniu prac i gotowosci do odbioru koricowego.”




